L0085-2025-11-00-F-Planebruch
V01P-5-23-0001
Bestellnummer: 5001_4400045517

Vereinbarung

iiber den Bau der Gehwege in den Ortsdurchfahrten Damelang und Cammer sowie der
Herstellung der Beleuchtung der OA und OE Inseln im Zusammenhang mit der BaumaRnahme L
85 RW Damelang - Cammer
(L85 Abs. 80 ca. km 7,862 - ca. km 9,956, Netzknoten 3742 001 bis 3741 001)

Zwischen dem Land Brandenburg

vertreten durch das Ministerium fiir Infrastruktur und Landesplanung
vertreten durch den Landesbetrieb StraRenwesen Brandenburg
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes

Dienststatte Potsdam
SteinstralRe 104-106

14480 Potsdam
nachstehend »otraBenbauverwaltung” genannt
und der Gemeinde Planebruch
vertreten durch das Amt Brick

Ernst-Thalmann-Strafte 59

14822 Briick
vertreten durch den Amtsdirektor
nachstehend »,Gemeinde” genannt
wird folgende Vereinbarung getroffen:

l. Allgemeines
§1

Gegenstand der Vereinbarung

(1 Zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse und der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs,
soll straRenbegleitend zur Landesstralle 85 vom Ortsteil Cammer bis zum Ortsteil Damelang der
Gemeinde Planebruch ein einseitiger Zweirichtungsradweg (gemeinsamer Geh/Radweg) gebaut
werden. Im Zuge der BaumaRnahmen wird in denen den Ortsdurchfahrten Cammer und
Damelang vorgelagerten Bereichen jeweils eine Ortseingangsinsel mit Querungshilfe hergestellt.
Im Bereich der Ortseingangsinseln wird fir eine funktionale Anbindung zwischen Ort und
gemeinsamen Geh- und Radweg, ein insgesamt ca. 100 m langer Gehweg — wovon sich ca. 3,5
m in der OD Cammer und ca. 22 m in der OD Damelang befinden - angeordnet. Die
Ortseingangsinseln werden im Auftrag der Straenbauverwaltung beleuchtet.
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(6)

Diese Vereinbarung wird zur Vorbereitung und Durchfihrung der Gemeinschaftsmainahme
abgeschlossen. Beteiligt sind die StraRenbauverwaltung als Baulasttrager der L 85 sowie die
Gemeinde als Baulasttrager der Gehwege und Seitenbereiche innerorts.

Art und Umfang der MaBnahme bestimmen sich nach den im Auftrag der StraRenbauverwaltung
erstellten Ausfiihrungsplanungen flr den StraRenbau vom August 2025 durch das Ingenieurbiro
Rudolf Drémer, Rheinstrale 1, 14974 Ludwigsfelde sowie der Beleuchtungsplanung vom August
2025 durch das Ingenieurbiro PIT, VerdistralBe 8, 14513 Teltow.

Grundlage der Vereinbarung sind das Brandenburgische StraRengesetz (BbgStrG), die
Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR), die Abldsungsbetrage-Berechnungsverordnung (ABBV) und
die sonst fir die StralRenbauverwaltung geltenden Vorschriften und Richtlinien in der jeweils
gultigen Fassung.

§2

Durchfiihrung der BaumaRnahme

Die BaumaBnahme wird im gegenseitigen Einvernehmen der Vereinbarungspartner als
Gemeinschaftsmalinahme durchgefilhrt.

Die StraBenbauverwaltung ist flr die Planung, Bauabwicklung, Bauiberwachung und
Abrechnung der Stralenbauarbeiten einschliellich der Seitenbereiche und der Beleuchtung und
der Begriinung zustandig. Die Gemeinde erhalt die fir sie relevanten Unterlagen vor
Ausschreibung und Vergabe der Leistungen.

Die BaumaBnahme wird in Abschnitte untergliedert:

- Abschnitt 0:  Allgemeine Leistungen (AG: StraBenbauverwaltung)

- Abschnitt 1:  Verkehrssicherung (AG: StralBenbauverwaltung)

- Abschnitt 2: Radwegebau und OE Inseln  (AG: StraRenbauverwaltung)

- Abschnitt 3: Gehwegebau (AG: StraBenbauverwaltung / Gemeinde)
- Abschnitt 4: Beleuchtung OE - Inseln (AG: Strallenbauverwaltung)

Die StraBenbauverwaltung und die Gemeinde sind Auftraggeber fiir ihre jeweiligen
Teilleistungen. Die Straenbauverwaltung tbernimmt die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens
bis zur Zuschlagserteilung fir die GemeinschaftsmalRnahme. Die Zuschlagserteilung Uber alle
Abschnitte erfolgt an den Bieter mit dem gesamtwirtschaftlichsten Angebot. Der Bieter muss die
notwendigen fachlichen Qualifikationen nachweisen. Die Teilleistungen der Gemeinde werden im
Namen und fur Rechnung dieser durch die StraBenbauverwaltung vergeben.

SiGe-PLAN und Koordinator, eine Bauoberleitung und Bauiberwachung, Kontrollprifungen und
Vermessungen werden jeweils von der StraRenbauverwaltung fur die GemeinschaftsmalRnahme
- auch im Namen der Gemeinde - beauftragt.

Federfuhrend wird die Bauoberleitung durch die Stralenbauverwaltung abgesichert. Die
Gemeinde benennt einen Verantwortlichen als Ansprechpartner fir die Mitwirkung bei der
Umsetzung der Baumalnahme.

Die Gemeinde beauftragt und veranlasst den Neubau eines Léschbrunnens an geeigneter Stelle
in unmittelbarer Nahe zu dem Brunnen im Bestand vor Beginn der BaumaBRnahme, so dass die
Versorgung im Schutzbereich weiterhin gewahrleistet ist.
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Die AuRerbetriebnahme und der Rlckbau des bestehenden Loschbrunnens erfolgen nach
Herstellung und Abnahme des Neubaus (inkl. eindeutiger Kennzeichnung/Dokumentation). Die
Abstimmung der technischen Ausflihrung (Zuganglichkeit, Entnahmemadglichkeit, Anfahrbarkeit,
Beschilderung/Markierung) wird in einem gemeinsamen Ortstermin mit Gemeinde und
StraRenbauverwaltung erfolgen.

Verénderungen gegeniiber den bestétigten Ausflihrungsunterlagen wahrend der Bauausfiihrung
sind zwischen den Vereinbarungspartnern im Rahmen der regelmaligen gemeinsamen
Baubesprechungen abzustimmen. Anderungen die eine Planungsfortschreibung zur Folge
haben, mlssen von der StraBenbauverwaltung freigegeben werden. Treten bei der
Bauausflihrung Anderungen auf, so hat die Kosten dafiir derjenige zu tragen, der sie verlangt
oder hatte verlangen mussen.

Bei Anmeldung/Durchfiinrung von Leistungen durch die Baufirma entsprechend der VOB/B § 2
Nr. 3, 5 oder 6 werden Nachtrage zum Bauvertrag in der Regel durch die StraRenbauverwaltung
vereinbart. Soweit sich die Nachtrage auf Leistungen der Gemeinde beziehen, wird dazu vor der
Erteilung das Benehmen mit der Gemeinde hergestellt. Die StraBenbauverwaltung ubergibt
zeitnah die vereinbarten Nachtrage.

Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Die
Strallenbauverwaltung ladt die Gemeinde rechtzeitig, mindestens 7 Tage vorher, ein. Nach
Ubergabe der Bauteile an die Gemeinde — hier gilt die Abnahmeverhandlung - teilt diese der
Strallenbauverwaltung etwa auftretende Mangel im Rahmen der Mangelanspriiche unverziglich
mit. Die Strallenbauverwaltung Uberwacht die Verjahrungsfristen und macht Mangelanspriiche
gegeniiber dem Auftragnehmer, auch namens der Gemeinde, fiir die gemaR § 2(3) im Auftrag
vergebenen Leistungen bzw. fiir die kiinftig in der Baulast der Gemeinde ibergehenden Bauteile
geltend.

Gof. erforderlicher Grunderwerb wird von der StralRenbauverwaltung in Abstimmung und mit
Unterstitzung der Gemeinde durchgefihrt. Flr die Flachen im Eigentum der Gemeinde wird
hiermit Bauerlaubnis erteilt.

Il. Kosten

§3

Kosten Fahrbahn, Geh/ Radweg, Gehwege und sonstige Seitenbereiche
Die StraBenbauverwaltung tragt die Kosten flr:

- den gem. Geh- / Radweg entlang der freien Strecke
- die Ortseingangsinseln

- die Gehwege entlang der freien Strecke

- die Entwassserungsmulden

- die Wegweisung und Beschilderung

- die Beleuchtung der OE-Inseln

Die Gemeinde tragt die Kosten fir:

- die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten
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Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes und der einfacheren Abrechnung erfolgt die
Kostenteilung der Gehwege (Abschnitt 03) Uber eine Quote auf der Grundlage der in der
jeweiligen Baulast stehenden Gehweglange (61,5 m freie Strecke (StraRenbauverwaltung) und
3,5 min der OD Cammer sowie 22 m in der OD Damelang).

Somit wird fiir den Abschnitt 03 folgende Quote als verbindlich festgelegt:

Straenbauverwaltung: 70,70 %
Gemeinde: 29,30 %

Die fur die Gemeinde anfallenden StraRenbaukosten betragen voraussichtlich ca. 5,6 T€ brutto. Die
Kostenanteile werden mit Vergabe der Baumalinahme an den Auftragnehmer konkretisiert. Die
endgiltigen Kostenanteile werden nach AufmaR und Schlussrechnung der Baumalnahme ermittelt.

§4

Anderungen von Versorgungsleitungen

Die Kostenregelung fiir die Anderungen und Sicherungen von Versorgungsleitungen und
sonstigen Leitungen richtet sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie im
Ubrigen nach den allgemeinen Rechtsgrundsatzen (ber die Folgekostenpflicht bei
Versorgungsleitungen.

Fir die Telekommunikationsleitungen gelten die Regelungen im Telekommunikationsgesetz
(TKG).

§5
Schutzeinrichtungen, AusgleichsmaRnahmen,
Bodendenkmale

Die Kosten flr die landschaftspflegerischen  Ausgleichsmalnahmen tragt die
StraRenbauverwaltung.

Die Stralenbauverwaltung erteilt, wenn erforderlich, den Auftrag und tragt die Kosten fir die
archaologische Begleitung von Bodendenkmalern.

§6

Grunderwerb

Die Stralenbauverwaltung flhrt den erforderlichen Grunderwerb auch im Namen der Gemeinde
durch.

Die Grunderwerbskosten an der freien Strecke, einschliellich der Kosten fur Beurkundungen,
Pfandfreigabe, Vermessung und Vermarkung tragt die StraRenbauverwaltung.

Die Kosten flir den Grunderwerb fiir den Gehweg in den Ortsdurchfahrten einschlieilich der
Kosten fir die Beurkundungen, Pfandfreigabe, Vermessung und Vermarkung tragt die
Gemeinde.
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Die Gemeinde veranlasst vor Baubeginn den Ruckbau und die Wiederherstellung eines
Loschbrunnens (Baulast Gemeinde), welcher sich im Zuge der L 85 aullerorts in Richtung
Cammer im Seitenbereich bei km 9,518 befindet. Der Loschbrunnen wird im Zuge der
AusbaumaRnahme verdrangt und muss an anderer Stelle bzw. in anderer Bauweise zur
Sicherstellung der Wasserversorgung im Brandfall fir die anliegende Bebauung
wiederhergestellt werden. Die Vereinbarungspartner kommen uberein, dass die Kosten fir den
Ruckbau und die Wiederherstellung des Loschwasserbrunnens, jeweils anteilig zu 50 % von der
Strallenbauverwaltung sowie von der Gemeinde getragen werden.

Soweit ein Besitzeinweisungs-, Entschadigungs- oder Enteignungsverfahren fir die
Stralenbestandteile der Gemeinde notwendig werden, erteilt die Gemeinde hiermit die Vollmacht
und den Auftrag zur Beantragung des Verfahrens. Fiir die Bemessung der Entschadigung beim
Grunderwerb gelten die Grundsatze des Enteignungsrechts.

§7

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Zur Verringerung des verwaltungstechnischen Aufwandes wird aufgrund der geringen
Kostenteile der Gemeinde auf eine Beteiligung an den Allgemeinen Kosten und der Kosten fur
die Verkehrssicherung verzichtet. Der StraRenbauverwaltung entstehenden Mehraufwendungen
sind mit den Verwaltungskosten (§10) abgegolten.

Die Kosten fur die bauliche Herrichtung von Umfahrungen zur Verkehrsfihrung und die
Umleitungskosten fur die BaumaBnahme einschlieRlich aller daraus entstehenden Folgekosten
tragt die Strallenbauverwaltung.

§8

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kostenregelung richtet sich nach § 5b Absatz 1 StraRenverkehrsgesetz (StVG). Die Kosten tragt
danach grundsatzlich die StraBenbauverwaltung mit Ausnahme der in § 5b Absatz 2 StVG abschlieRend
aufgefiihrten Positionen.

§9

StraBenbeleuchtung

Die StraBenbauverwaltung tragt die Herstellungskosten fir die Beleuchtung der
Ortseingangsinseln  aus  Grinden  der  Verkehrssicherungspflicht ~ sowie  deren
Unterhaltungskosten (Energie- und Wartungskosten). Die Gemeinde dbernimmt die Bau- und
Unterhaltungslast der Beleuchtung (4 Leuchten je Insel, insgesamt 8 Leuchten) gegen Zahlung
eines Abldsungsbetrages. Die Hohe des Ablosungsbetrages flr die bauliche Unterhaltung
einschlieBlich der Kosten flir eine kiinftige Ereuerung wird auf der Grundlage der ABBV 2010
ermittelt.

Die voraussichtliche Ablésungssumme in Hohe von ca. 46 T€ brutto wird nach Fertigstellung
anhand der endguiltigen Herstellungskosten durch die StraBenbauverwaltung konkretisiert. Die
Auszahlung des Abldsungsbetrages an die Gemeinde, erfolgt durch die Strallenbauverwaltung
nach Rechnungslegung durch die Gemeinde.
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Mit der Zahlung des Ablosungsbetrages sind samtliche Forderungen der Gemeinde beziglich
der Unterhaltung und Erneuerung der Beleuchtung der Ortseingangsinsel abgegolten. Die
Gemeinde gewahrleistet dann den durchgangigen Betrieb dieser Beleuchtung wéhrend der
Dunkelheit einschlieBlich der Dammerung, eine Nachtabschaltung ist also ausgeschlossen.

Die Gemeinde stellt die StraBenbauverwaltung von allen Ansprichen auf Schadenersatz bzw.
Entschadigung frei, soweit diese auf einer schuldhaften Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
durch unzureichende Unterhaltung oder Betrieb der Beleuchtung der betreffenden Fahrbahnteiler
beruhen.

Die Beleuchtung der Ortseingangsinseln wird in die kommunale Beleuchtung integriert und geht
nach Abnahme in die Baulast der Gemeinde Uber. Die vertraglichen Regelungen zur
Stromversorgung und Unterhaltung bernimmt die Gemeinde.

§10
Verwaltungskosten

Die Gemeinde wird mit 15% ihrer anteiligen Baukosten beteiligt. Damit sind alle
Verwaltungskosten, wie z.B. Kosten flir die Bautiberwachung, Oberbauleitung, Planungskosten
und die Aufwendungen der StraBenbauverwaltung fur Ausschreibung und Vergabe, fir die
getrennte Abrechnung, firr die Beweissicherung, Kontrollprifungen und Vermessung, den SiGe-
Plan und Koordinator abgegolten.

Die Verwaltungskosten betragen voraussichtlich fiir die Gemeinde ca. 900 € brutto.

§11
Zahlungspflicht und Abrechnung

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie entfallenden
Kostenanteile zu ibernehmen. Die Zahlung der anteiligen Baukosten erfolgt durch den jeweiligen
Vereinbarungspartner direkt an den Auftragnehmer. Die Rechnungen flr die Gemeinde werden
von der Stralenbauverwaltung geprift, abgezeichnet und zur fristgeméaRen Zahlung
weitergeleitet.

Die anteilige Kostenbeteiligung der StraBenbauverwaltung gem. § 6 fir den Abbruch und die
Wiederherstellung des Loschwasserbrunnens erfolgt nach Rechnungslegung und der Vorlage
einer zahlungsbegriindenden Unterlage durch die Gemeinde unter Angabe der Vereinbarungs-,
Mittelbindungsnummer sowie der Kontoverbindung nach Abschluss der Fertigstellung.

Die Ablosungsbetrage fir die Beleuchtung der Ortseingangsinseln werden entsprechend der
tatsachlich angefallenen Baukosten (nach Vorlage der gepruften Schlussrechnung der
bauausflhrenden Firma) durch die Stralenbauverwaltung aktualisiert und sind der
Strallenbauverwaltung durch die Gemeinde unter Angabe der Vereinbarungs- und
Mittelbindungsnummer mit Angabe der Kontoverbindung in Rechnung zu stellen.

Die Kostenanteile werden nach erfolgter Vergabe der Baumalinahme an den Auftragnehmer
konkretisiert. Die endglltigen Kostenanteile werden nach AufmaB und Abrechnung der
BaumafRnahme ermittelt.
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lll. Sonstige Regelungen
§12
Baulast nach Fertigstellung

Die Baulast an den fertiggestellten Strallenteilen richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

Es besteht zwischen den Vereinbarungspartnemn Ubereinstimmung, dass die Gemeinde die
Bau- und Unterhaltungslast ibernimmt fr:

- die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten

- die Beleuchtung der Ortseingangsinseln entsprechend der Regelungen aus § 9 der
Vereinbarung

- den Loschbrunnen bei km 9,518

Die StraBenbauverwaltung Ubernimmt die Bau- und Unterhaltungslast flr:

- die Fahrbahnen der L 85

- den gem. Geh- und Radweg aulerorts an der freien Strecke
- die Gehwege an der freien Strecke

- die Fahrbahnteiler und Querungshilfen

- die Entwasserungsmulden

- die Wegweisung, Beschilderung und Markierung

Nach Fertigstellung der gemeinschaftlichen Baumalnahme oder abgeschlossener Teile davon
ubergibt die StraBenbauverwaltung der Gemeinde die in deren Baulast stehenden Strallenteile
sowie die vom Auftragnehmer erstellte Bestandsdokumentation sobald diese der
Strallenbauverwaltung vorliegt.

§13
Steuerklausel

Soweit im Vertrag nicht anders benannt, gehen die Parteien tbereinstimmend davon aus, dass
juristische Personen des oOffentlichen Rechts in der Rechtslage bis zum Ende des
Ubergangszeitraums gem. § 27 Abs. 22, 22a UStG (weitere Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG
a.F.) ihre im Vertrag benannten Leistungen nicht als Unternehmer ausflihren. Zudem gehen die
Parteien Ubereinstimmend davon aus, dass juristische Personen des éffentlichen Rechts in der
Funktion als Stralenbaulasttrager ihre im Vertrag benannten Leistungen gegeniber anderen
StraRenbaulasttragern auch nach Ende des Ubergangszeitraums nicht als Unternehmer
ausflhren (§ 2 Abs. 1 iV.m. § 2b Abs. 1 USIG). Diese Leistungen sind folglich nicht
umsatzsteuerbar und unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Kann sich eine juristische Person des offentlichen Rechts zukinftig nicht mehr auf die
Anwendung des § 2b UStG berufen und ist sie auch nach anderen Vorschriften nicht als
Nichtunternehmer tatig oder zeigt sie ihre Unternehmereigenschaft gegeniber dem
Vertragspartner an, sind die von ihr erbrachten Leistungen umsatzsteuerbar und entsprechend
der gesetzlichen Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Dartiber hinaus behalt sich der
Leistende das Recht vor, — soweit gesetzlich zulassig — auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu
verzichten (Option nach § 9 UStG). Der Verzicht ist dem Vertragspartner schriftlich anzuzeigen.

L0085-2025-11-00-F-Planebruch 17.10.2025/27.05.2026

Seite 7 von 8



Ist eine vertragliche Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die in diesem Vertrag als
Bruttokosten ausgewiesenen Entgelte einschliellich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.
Sofern Kostenberechnungen auf Nettobasis bestimmt werden, tritt die gesetzlich geschuldete
Umsatzsteuer hinzu. Haben die Parteien dabei lediglich die Weiterberechnung der bei
Ausfuhrung der Leistung entstehenden Kosten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf.
nachtraglich anzupassen, soweit der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen kann.
Satz 3 gilt nicht fiir die Verwaltungskostenpauschale, da die einzelnen Kostenbestandteile nicht
eindeutig der Ausgangsleistung zugeordnet werden kénnen.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zustandiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche
Einschatzung der Leistungen nach diesem Vertrag vertreten, wird der Leistende dem
Leistungsempfanger eine (korrigierte) Rechnung nach Mafigabe des § 14 UStG ausstellen. Ein
daraus resultierender (hdherer) Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfanger zuséatzlich zu
zahlen, soweit der Leistende die Umsatzsteuer gegenuber dem Finanzamt schuldet. Die
Ausgleichspflicht gilt bei einer Verminderung der Umsatzsteuer fir den Leistenden entsprechend.
Die Zahlung wird fallig nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Erteilung einer
(korrigierten) Rechnung, die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entspricht.

§14
Schriftform und Ausfertigung

Anderungen und Ergénzungen zu dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

Diese Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Die Gemeinde und die StraBenbauverwaltung
erhalten je eine Ausfertigung.

Die Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungsbestimmungen berthrt die Giltigkeit des Ubrigen
Vereinbarungsinhaltes nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Vereinbarungen zu
ersetzen, die dem urspringlich Gewollten méglichst nahekommen; die Parteien verpflichten sich
weiter, evil. auler Acht gelassene Formbedirfnisse durch Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Formen nachzuholen.

Fir die StraRenbauverwaltung Fir die Gemeinde

Potsdam, den Briick, den

Im Auftrag

Dr. Sven Gottschalkson Matthias Ryll
Regionalleiter West Amtsdirektor

Anlagen:

1: Ubersichtskarte

2: Lageplane

3: Beleuchtungsplane

4: Kostenteilungstabelle
5: Ablésungsberechnung
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