Amt Briick
Ernst-Thdlmann-Str. 59
14822 Briick

Kostenermittlung

Borkheide, Restaurierung des technischen Denkmals Flugzeug IL 18

Stand Mai 2020

Einzelpreis

Pos. Gewerk Leistung in Euro
Berechnung der Fundamente / Tragkonstruktion fir die
Standsicherheit (Besucherverkehr) und zur Entlastung der
1. Statiker Gummibereifung 2.800,00
Herstellung der Betonfundamente und der Stahl-
Tragwerkskonstruktion, einschl. Montage und Verankerung des
2. Tiefbau-/Metallbau Flugzeuges 6.500,00
3. Elektro Erdung / Blitzschutz (Verortung am Fahrwerk) 1.200,00
Umsetzen der IL18 an neuen Standort und auf neue
4, Transportfirma Tragkonstruktion 22.500,00
Komplette wetterdichte Einhausung (Dach mit Seitenplanen
und Bodenabdeckung) flir Korrosionsschutz- und
Beschichtungsarbeiten. Die Dachkonstruktion wird so gewahlt,
dass diese dauerhaft bleibt. Der Schutz der Seitenbereich
5. Gerlstbau erfolgt temporar. 110.000,00
Komplette Leistung, welche fir die Abschleifen
Altbeschichtung, Verspachtelung Fehlstellen, Neubeschichtung
einschl. Lackierung erforderlich wird, einschlieRlich Vorhaltung
der Arbeitsbiihnen und Rollgeriiste sowie aller Arbeitsmittel
und Materialien, incl. Nebenkosten (Stundenlon, Ubernachtung
6. Beschichtung etc.) fir ca. 8 Wochen Arbeitszeit 128.000,00
Leistungen die die Beschichtungsfirma nicht erbringen kann,
fachspezifische Vor- und Nacharbeiten an Kennzeichen,
7. Restaurierung Beleuchtung, Beschriftung und Farbmarkierung 8.500,00
Auflage Denkmalschutz, fachtechnische Begleitung der
Gesamtmalinahme, Vorbereitung Ausschreibung, Mitwirkung
8. Fachplaner Vergabe, Dokumentation der erbrachten Leistungen 16.000,00
Zwischensumme Hauptgewerke 295.500,00
Zusatzleistungen
Herstellung, Lieferung und Montage (incl. Fundamente) von 2
Stiick Treppen fir die IL 18 (2 Treppen auf Grund der Flucht-
9. Treppenbau und Rettungswege erforderlich) 61.600,00
Einfriedung der neuen Anlage, Zaunhoéhe ca. 1,75 -
meinschlieRlich Umsetzung eines vorh. neuen Tores mit
10. Einfriedung Seitentir (ca. 155 m x 50 m - Lénge gesamt ca. 410 m ) 32.800,00
11. Baumfallungen Tagesleistungen ca. 800 m? pro Tag rund 8 Arbeitstage 10.080,00
12. Eingriff- und Ausgleich  Fir neue beanspruchte Flache mit ca. 7.800 m? 78.000,00
Zwischensumme Zusatzleistungen 182.480,00
Summe in Euro (netto) 477.980,00
zzgl. 19% MWSt 90.816,20
Summe in Euro (brutto) 568.796,20
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