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Kriterium  Erläuterung

Höhe des Preises  Gesamt Brutto 70

Baustein A - Gefahren- und Risikoanalyse inklusive Workshop
35

Baustein B: Erstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplan inkl. 

Druckmedien

35

Zeitplan** 10

Plausibililtät, Struktureller Aufbau, Chronologie und 

Vollständigkeit 10 0-10 Punkte entspricht schlecht bis sehr gut**

Personelles Konzept und Herangehensweise an 

Projektzielstellung
20

Projektteam zur Umsetzung der Maßnahme***, wie z.B. 

Zusammensetzung, Qualifikation der Teammitglieder und Rolle 

im Projekt                                                                              

(Achtung, die zu erfüllenden  Mindestanforderungen an die 

Projektleitung fließen nicht mit in die Wertung ein!)                     

Es wird ein Kurzkonzept des Bieters erwartet zur Wertung 

dieses Qualitätskriteriums

10 0-10 Punkte entspricht schlecht bis sehr gut****

Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und 

Umsetzung****                                                                              

Es wird ein Kurzkonzept des Bieters erwartet zur Wertung 

dieses Qualitätskriteriums

10 0-10 Punkte entspricht schlecht bis sehr gut****

gesamt 100

** Umrechnunq Zeitplan in Punkte: 

0 Pkte ungenügend

2 Pkte mangelhaft

4 Pkte ausreichend

6 Pkte befriedigend

8 Pkte gut

10 Pkte sehr gut

*** Umrechnunq Kurzkonzept Projektteam zur Umsetzung der Maßnahme in Punkte: 

0 Pkte ungenügend

2 Pkte mangelhaft

4 Pkte ausreichend

6 Pkte befriedigend

8 Pkte gut

10 Pkte sehr gut

**** Umrechnung Kurzkonzept Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung in Punkte: 

0 Pkte ungenügend

2 Pkte mangelhaft

4 Pkte ausreichend

6 Pkte befriedigend

8 Pkte gut

10 Pkte sehr gut

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist überwiegend detalliert und logisch 

aufgebaut und mit einer überwiegend aussagekräftigen visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber überwiegend 

nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist äußerst detalliert und logisch aufgebaut 

und mit einer äußerst aussagekräftigen visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber umfassend nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist äußerst detalliert und logisch aufgebaut und mit einer äußerst aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeberumfassend nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist äußerst undetailliert und unlogisch aufgebaut und ohne 

visualisierte Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber nicht nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist überwiegend undetailliert und unlogisch 

aufgebaut und mit einer kaum aussagekräftigen visualisierten Darstellung er-stellt und somit für den Auftraggeber nur schwer 

nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist größtenteils undetailliert und unlogisch 

aufgebaut und mit einer mäßig aussagekräftigen visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber kaum nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zur Herangehensweise an Projektzielstellung, Projektstart und Umsetzung ist größtenteils detalliert und logisch 

aufgebaut und mit einer größtenteils aussagekräftigen visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber größtenteils 

nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist äußerst undetailliert und unlogisch aufgebaut und ohne visualisierte Darstellung erstellt und somit für den 

Auftraggeber nicht nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist überwiegend undetailliert und unlogisch aufgebaut und mit einer kaum aussagekräftigen 

visualisierten Darstellung er-stellt und somit für den Auftraggeber nur schwer nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist größtenteils undetailliert und unlogisch aufgebaut und mit einer mäßig aussagekräftigen 

visualisierten Darstellungerstellt und somit für den Auftraggeber kaum nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist größtenteils detalliert und logisch aufgebaut und mit einer größtenteils aussagekräftigen 

visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber größtenteils nachvollziehbar

Das Kurzkonzept zum Projektteam ist überwiegend detalliert und logisch aufgebaut und mit einer überwiegend aussagekräftigen 

visualisierten Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber überwiegend nachvollziehbar

Der preisliche Bestbieter erhält für seinen Preis gewichtet die Höchstpunktzahl von insgesamt max. 70 Punkten. Die Wertung der Angebotspreise je 

Preiskategorie unterliegen einer interpolaren Berechnungsmethode, d.h. bester Preis = höchste Punktzahl. Alle weiteren Preis werden wie folgt berechnet: 

(günstigster Preis x höchste Punktzahl) / den nächsten Preis = x Punkte.

Der Zeitplan ist äußerst undetailliert , äußerst unlogisch und nicht chronologisch aufgebaut, ohne visualisierte Darstellung erstellt  und somit für den 

Auftraggeber nicht nachvollziehbar, mehrere Projektschritte fehlen

Der Zeitplan ist überwiegend undetailliert, überwiegend unlogisch aufgebaut und rnit einer kaum aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und somft für den Auftraggeber nur schwer nachvollziehbar, einzelne Projektschritte fehlen

Der Zeiptlan ist äußerst detalliert , äußert logisch und chronologisch aufgebaut und mit einer äußerst aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und für den Auftraggeber umfassend nachvollziehbar, alle Projektschritte inkludiert, Details erfasst

Der Zeitplan ist überwiegend detalliert, überwiegend logisch aufgebaut und mit einer überwiegend aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber überwiegend nachvollziehbar, alle Projektschritte inkludiert

Der Zeitplan ist größtenteils detalliert, größtenteils logisch aufgebaut und mit einer größtenteils aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber größtenteils nachvollziehbar, alle Projektschritte inkludiert

Der Zeitplan ist größtenteils undetailliert , größtenteils unlogisch aufgebaut und mit einer mäßig aussagekräftigen visualisierten 

Darstellung erstellt und somit für den Auftraggeber kaum nachvollziehbar, einzelne Projektschritte fehlen


