

Elektro Niemegk GmbH

ENG Elektro Niemegk GmbH • Werderstr. 2 • 14823 Niemegk

Amt Brück
für Gemeinde Borkheide
Gebäudeverwaltung
Ernst-Thälmann-Straße 59
14822 Brück



- Elektroanlagen bis 30 kV
- KNX-Anlagen
- Einbruchmeldeanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Videoüberwachungsanlagen
- Telefonanlagen
- Antennen- und Satellitenanlagen
- Flächen- und Rampenheizungen
- Blitzschutzanlagen



ANGEBOT

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Konto</u>	<u>Datum</u>
17134	Amt Brück		AN20260095	10025	30.04.2026

Hans Grade Museum Am Geaände 4
Stromversorgung Richtung Flugzeug

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	+ Schachtarbeiten Kabelgraben in Maschinenschachtung herstellen und schließen	130 m	16,92 €	2.199,60 €
2	+ Kabelarbeiten Erdkabel 5x16 verlegen, einsanden und Abdeckband verlegen	140 m	17,48 €	2.447,20 €
3	+ Steckdosen-und Anschlußsäule vorhandene Verteiler aufstellen und anschießen	2 Stk.	386,00 €	772,00 €
4	+ Übergangsverteilerschrank 5x16 aufstellen und anschließen	1 Stk.	616,37 €	616,37 €
5	+ Zusatz-/ Nebenarbeiten erforderliche Nebenarbeiten, Inbetriebnahme, nicht vorhersehbare Arbeiten	8 Std.	58,00 €	464,00 €
Nettogesamtpreis				6.499,17 €
Umsatzsteuer 19,0%				1.234,84 €
Gesamtsumme				7.734,01 €

Unsere Einzelpreise enthalten, wenn nicht anders angegeben, auch die Montageleistungen.
Unser Angebot beinhaltet nur die darin aufgeführten Leistungen.
Längen von Kabeln, Leitungen und Verlegesystemen sind Schätzungen. Die Abrechnung erfolgt nach Verbrauch.

Hinweise:

Geschäftsführer:
Marco Möbeus

Brandenburger Bank IBAN: DE 10 160 620 730 008 072 353 • BIC: GENO DEF1 BRB
VR Bank Fläming eG IBAN: DE 39 160 620 084 104 809 100 • BIC: GENO DEF1 LUK
MBS Potsdam IBAN: DE 78 160 500 003 654 043 665 • BIC: WELA DED1 PMB

Tel. 03 38 43/ 6 22 - 0 • Fax 03 38 43/ 6 22 44 • www.eng-niemegk.de

USt-ID DE 138 454 762
St.-Nr. 048/108/02966
Amtsgericht: Potsdam HRB 7366

Info@eng-niemegk.de

Elektrohandwerk seit 1958



Qualitätsmanagement
ISO 9001
www.dekra-siegel.de

Angebot #AN20260095
Projektakte 17134

Seite 2
30.04.2026

Auf Grund des starken Preisanstieges in den letzten Monaten am Rohstoffmarkt
- Edelmetalle, Stahl, Kunststoff und diverse Baustoffe -
beträgt die **Bindefrist für das Angebot 2 Wochen** ab Ausstellungsdatum.
Die Abrechnung von Kabel und Leitungen erfolgt zu den aktuellen Tagespreisen.

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage.
- <https://www.eng-niemegk.de/datenschutz>

Wir freuen uns, wenn unser Angebot überzeugt.
Mit der Ausführung der Arbeiten wird erst nach schriftlicher Beauftragung begonnen.
(Rücksendung des Auftrages mit Datum, Stempel, Unterschrift an info@eng-niemegk.de)

Freundliche Grüße

Auftrag erteilt: Datum, Stempel, Unterschrift



Jens Notzke
Bereich Elektrotechnik