
Gemeinde Borkwalde

vertreten durch das Amt Brück
Ernst-Thälmann-Str. 59
14822 Brück

Kostenschätzung nach Gewerken 
1. Bezeichnung des Vorhabens: 

Projekt Nr: 

22-113

2. Baugrundstück 

3. Bauherr 

4. Objektplaner / Entwurfsverfasser 

nein:  

5. Unterschrift  des Objektplaner / Entwurfsverfasser 

Datum / Unterschrift 

ja:  X Bauvorlageberechtigung  nach § 65 der BbgBO: 

der: Brandenburgischen IngenieurkammerListen- / Mitgliedsnummer:    31213/01

06.05.2022

E - Mail:     info@ap-bauplanung.de
Telefon:  033748 / 15278 Telefax:  033748 / 13114

Ingenieurbüro für Bauplanung, Antje Paul - Dipl.-Ing. (FH)
Straße / Hausnummer: Postleitzahl: Stadt / Gemeinde 

Leipziger Str. 3 14929 Treuenbrietzen 

Telefon Telefax:  

Name / Bezeichnung: 

Gemeinde Borkwalde vertr. durch das Amt Brück
Straße / Hausnummer: Postleitzahl: Stadt / Gemeinde 

Straße / Hausnummer: Postleitzahl:
Borkwalde

Gemarkung: Flurstück:
Borkwalde 2 605

Name / Bezeichnung: 

Kita "Regenbogen" Borkwalde,                                                  
Umbau/Erweiterung Küche für Vollverpflegung

Ernst-Thälmann-Str. 59 14822 Brück
E - Mail: 

Stadt / Gemeinde 
Lehniner Str. 41 14822

Flur:



6. Kostenermittlung nach DIN  276  

KG Gewerke / Leistungsfeld 
Größe der 
Einheit:         
in m2

Bezugs- 
einheit 

EP brutto                              
in € / Einheit 

Gesamtpreis brutto                                
in € / Einheit  

100 Grundstück 

Grundstückswert GF vorhanden 0,00 €

100 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten Baumfällung GF 0,00 € 0,00 €

220 Öffentliche Erschließung GF 0,00 € 0,00 €

230 Nichtöffentliche Erschließung GF 0,00 € 0,00 €

240 Ausgleichsmaßnahmen GF 0,00 € 0,00 €

200 0,00 €

300 Baukonstruktion 

Baustelleneinrichtung 1,00 psch 100,00 € 100,00 €

Rückbau; 1,00 psch 300,00 € 300,00 €

Durchbruch; Putz; Trockenbau 1,00 psch 2.570,00 € 2.570,00 €

Fliesen   1,00 psch 4.250,00 € 4.250,00 €

Maler- und Lakierarbeiten 1,00 psch 3.100,00 € 3.100,00 €
Sonstige Maßnahmen in KG 300  1,00 psch 420,00 € 420,00 €

300 10.740,00 €

400 Technische Anlagen 

Abwasser-, Wasseranlagen 1,00 psch 1.310,00 € 1.310,00 €

Heizung 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Lüftung 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Elektro 1,00 psch 4.700,00 € 4.700,00 €

Fernmelde / IT 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Erneuerbare Energien 1,00 psch 0,00 € 0,00 €
Sonstige Maßnahmen in KG 400  1,00 psch 250,00 € 250,00 €

400 6.260,00 €

500 Außenanlagen 

510 Geländeflächen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

520 Befestigte Flächen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

530 Baul. Anlagen in Außenanlagen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

550 Einbauten in Außenanlagen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

590 Sonstige Maßnahmen in KG 500 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

500 0,00 €Summe Baukosten aus KG 500

Summe Baukosten aus KG 300

Summe Baukosten aus KG 400

Summe Baukosten aus KG 200

Summe Baukosten aus KG 100

Bauliche Leistungen:  Die Preise sind aus der Vergleichsmaßnahme übernommen, mit Preisindex  
aktualisiert und als Pauschalsumme für das jeweilige Leistungsfeld ermittelt. 



600 Ausstattung 

610 Ausstattung Küche 

Elektrogeräte 1,00 psch 6.370,00 € 6.370,00 €

Küchenmöbel Edelstahl 1,00 psch 18.790,00 € 18.790,00 €

620 Kunstwerke 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

600 25.160,00 €

700 Baunebenkosten 

Bauherrenaufgaben 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Vermessung / Lageplan 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Architekten- u. Ingenieurleist. 1,00 psch 8.430,00 € 8.430,00 €

Tragwerksplanung / EnEV 1,00 psch 0,00 € 0,00 €

Baugrund 1,00 psch 650,00 € 0,00 €

Sonstige Baunebenkosten 0,00 € 0,00 €

700 8.430,00 €

100 0,00 €
200 0,00 €
300 10.740,00 €
400 6.260,00 €
500 0,00 €
600 25.160,00 €
700 8.430,00 €

Gesamtkosten  der Maßnahme netto 50.590,00 €

19 % MwSt 9.612,10 €

Gesamtkosten  der Maßnahme brutto 60.202,10 €

7.  Erläuterungen / Sonstiges 

Summe Baukosten aus KG 700

Kostenzusammenstellung  KG 100 - 700

Diese  Kostenschätzung nach Gewerken basiert  in Art und Umfang der  Ausstattung und bauliche 
Maßnahmen auf das Bauvorhaben der baugleichen KITA Borkheide.  Als Ermittlungsgrundlage  
wurden die Kosten der Maßnahme verwendet und multipliziert mit den aktuell bekannt gemachten 
Baupreisindex 2021 / 2022. Das Honorar wurde prozentual nach HOAI ermittelt.                                                                                                                                                                               
Das Niveau der Ausführung ist auf mittleren Standard ausgerichtet. 

Summe Baukosten aus KG 600

Grundstück 
Herrichten und Erschließen
Baukonstruktion 
Technische Anlagen 
Außenanlagen 
Ausstattung 
Baunebenkosten 
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